

OBJEDNÁVKA

126/2022

ODBERATEĽ

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 35738880
DIČ: 2020270010
IČ DPH: SK2020270010

DODÁVATEĽ

CAB-el s.r.o.
Rastice 712
930 39 Zlaté Klasy
Slovensko

IČO: 51475383
DIČ: 2120738653
IČ DPH: SK2120738653

Dátum vystavenia Dátum dodania Externý doklad
19.05.2022

Suma 10 903,87 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.05.2022 si u Vás objednávame prípravné stavebné práce súvisiace s umiestnením parkovacích zariadení na parkovisku Hlavná stanica Bratislava.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Stavebná príprava	1,00		9 086,56	20 %	10 903,87
	<i>elektromer 260,78€ bez DPH</i>					
	<i>montáž elektromeru 195€ bez DPH</i>					
	<i>stĺp 260€ bez DPH</i>					
	<i>montáž stĺpu 91€ bez DPH</i>					
	<i>poistková skrinka 65€ bez DPH</i>					
	<i>montáž poistkovej skrinky 45,5€ bez DPH</i>					
	<i>revízia 292,5€ bez DPH</i>					
	<i>prekládka kabeláže 455€ bez DPH</i>					
	<i>základ pre ostrov 5x 2635,75€ bez DPH</i>					
	<i>zbrúsenie betónovej pätky 3ks 351€ bez DPH</i>					
	<i>zarežanie drážky 40x40 1170€ bez DPH</i>					
	<i>sekanie drážky, čistenie 585€ bez DPH</i>					
	<i>likvidácia suty 26€ bez DPH</i>					
	<i>penetrácia 117€ bez DPH</i>					
	<i>penetrák 117€ bez DPH</i>					
	<i>katebit PS 195€ bez DPH</i>					
	<i>frakcia 32,5€ bez DPH</i>					
	<i>vyspravenie drážky katebitom 585€ bez DPH</i>					
	<i>spotrebný materiál 195€ bez DPH</i>					
	<i>kabeláž</i>					
	<i>cyky 5x2,5 34,01€ bez DPH</i>					
	<i>cyky 3x2,5 210,6€ bez DPH</i>					
	<i>FTP cat5e zemné 77,22€ bez DPH</i>					
	<i>PE 6 147,29€ bez DPH</i>					

trubka pevná 750 N/ ohybná 181,35€ bez
DPH
práca 632,06€ bez DPH
doprava 130€ bez DPH

Vystavil: Ing. Ingrid Medvegyová

Základ 9 086,56

DPH 1 817,31

Súčasťou cenovej ponuky nie sú položky uvedené v
časti: opcia

Celkom EUR 10 903,87

Práce budú realizované na základe dokumentácie
dodanej firmou TRITON spol. s r.o. – dodávateľ
parkovacích zariadení.

Predpokladaný termín zahájenia prác: 24.05.2022.
Predpokladaný termín dokončenia prác: 07.06.2022.

Pečiatka a podpis